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Art. 1 - INTRODUZIONE E PREMESSE

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del
progetto preliminare per la realizzazione dei lavori connessi al miglioramento della
sostenibilita ambientale e delle prestazioni energetiche del Il Circolo Didattico “G. Pascoli”
sito in via Roma nel Comune di Massafra (TA).

Il progetto rientra nel P.O. FESR 2007-2013 — Regione Puglia Asse Il — Linea di intervento
2.4 — Azione 2.4.1 finalizzato alla promozione del risparmio energetico e dell'impiego
dell’energia solare nell’edilizia pubblica non residenziale.

L'Amministrazione comunale di Massafra intende affidare, previa acquisizione del progetto
definitivo fornito in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare
dellAmministrazione aggiudicatrice, al soggetto aggiudicatario, mediante apposito
contratto, la redazione del progetto esecutivo nonché [I'esecuzione dei lavori
successivamente descritti.

La redazione del progetto esecutivo e I'esecuzione dei lavori saranno disciplinati oltre che
dal sopra detto contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato
prestazionale, nonché da tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed
europee che riguardano le specifiche lavorazioni.

Qualora venissero presentate proposte e soluzioni alternative migliorative, rispetto al
progetto preliminare, che prevedono la realizzazione di impianti che hanno il fine di
promuovere l'efficienza energetica, il risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia, il
proponente dovra allegare alla proposta progettuale un nuovo capitolato prestazionale

aggiornato con le soluzioni proposte.

Art.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. Il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede
d'offerta e redatto sulla base del progetto preliminare dellAmministrazione, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori connessi al miglioramento della
sostenibilita ambientale e delle prestazioni energetiche del complesso scolastico“G.
Pascoli” di Massafra (TA).

2. L'appalto include le necessarie attivita preliminari, il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi,
I'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle

opere.



L'appalto € finalizzato all'utilizzo dell'opera.
Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di

accompagnamento del progetto preliminare.

Art.3 - DESCRIZIONE

L'importo a base di gara, la categoria prevalente e le categorie non prevalenti delle opere
ed i relativi importi sono indicati nel bando.

L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per
la progettazione e la realizzazione delle opere, cosi come precisato all'art. 2, e renderle
finite a perfetta regola d'arte, funzionanti, rispondenti alle finalita delllamministrazione
aggiudicatrice, nonché immediatamente e pienamente fruibili senza alcun ulteriore onere.
La realizzazione "chiavi in mano" comporta che l'appaltatore non possa sollevare
eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di progettazione e realizzazione delle opere,
rinunciando a chiedere compensi al di fuori del corrispettivo, sospensioni e/o proroghe,
restando a proprio carico senza diritto di rivalsa tutte le prove, le verifiche, gli
accertamenti, i rilievi di dettaglio, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche e
guant'altro previsto dalla normativa vigente necessari per il collaudo, per la messa in
esercizio funzionale delle opere e dei relativi impianti.

L’intervento € soggetto al rilascio della certificazione di sostenibilita ambientale. In
relazione alla finalita di innovazione, gli edifici oggetto d’intervento a conclusione dei lavori,
fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salubrita degli ambienti di
lavoro, devono conseguire, con riferimento alla classificazione riportata nella D.G.R.
2272/2009 un livello di prestazione ambientale non inferiore a 2 (“significativo
miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente”).
Sono da realizzarsi una serie di interventi di tipo edile ed impiantistico, cosi come elencato
di seguito. Si sottolinea che gli interventi interesseranno solo i Padiglioni A, B, C, D, con
I'esclusione del padiglione E. Quest’ultimo, infatti, sara oggetto solo di interventi di natura
impiantistica a seguito della dismissione della caldaia esistente cosi come meglio esplicato

di seguito.

a) OPERE IMPIANTISTICHE
- Miglioramento funzionale dell'impianto termico mediante la dismissione della

centrale termica esistente, e linstallazione di n.5 caldaie a condensazione ad



elevate prestazioni, una per ciascun plesso scolastico, al fine di frazionare il
riscaldamento per ciascun padiglione;

Realizzazione di nuova tubazione del gas dal contatore fino ai nuovi moduli termici
in conformita con quanto previsto dal DM 12.04.1996 e successive modifiche ed
integrazioni;

Installazione di valvole termostatiche in corrispondenza dei corpi radianti in ghisa
esistenti, attualmente in buono stato di conservazione;

Installazione di opportuna sensoristica per il monitoraggio e per la trasmissione in
linea delle grandezze e dei parametri di regolazione, di esercizio e di efficienza
degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica, allo scopo di
praticare il monitoraggio energetico ed ambientale in remoto dell’'edificio. A tal fine
gli impianti di rete dell’edificio dovranno essere dotati di una struttura di
trasmissione su rete internet utilizzando protocolli omogenei secondo le direttive
della Regione. L'impianto dovra prevedere la visualizzazione, su almeno uno
schermo esposto al pubblico allinterno all’edificio, i risultati del monitoraggio

energetico ed ambientale in remoto dell’edificio.

In riferimento alle opere impiantistiche, esse dovranno rispettare la legislazione vigente in

termini di fonti di rumore, d’immissione di fumi in ambiente, di sicurezza sui luoghi di lavoro

con particolare riguardo alla protezione dagli organi in movimento, di sicurezza elettrica e

dai campi elettromagnetici.

b) OPERE EDILI

Rimozione del rivestimento in listelli di laterizio e realizzazione di cappotto termico
in materiale ecocompatibile e intonacatura esterna,

Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi dotati di specchiature in
vetrocamera ad elevate prestazioni ed adeguate caratteristiche di sicurezza. Gli
infissi saranno dovranno essere sostituiti nei Padiglioni A, B, D ad esclusione del
Padiglione C. In tale padiglione, infatti, si effettuera la sola rimozione dell'infisso
esterno in alluminio, al fine di uniformare architettonicamente I'intervento agli altri
padiglioni, e permettere I'eliminazione del ponte termico mediante il risvolto del
cappotto termico. Gli infissi dovranno essere posati a regola d’arte provvedendo

alla correzione dei ponti termici nel rispetto della normativa vigente;



- Posa in opera di schermature in corrispondenza delle finestre esposte a Sud, Est
ed Ovest, al fine di minimizzare I'eccessivo soleggiamento estivo ed attenuare
fenomeni di abbagliamento che disturbano I'apprendimento;

- Isolamento della copertura mediante posa in opera di isolamento interno costituito

da pannelli termoacustici in materiale ecocompatibile.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE
L’intervento interessa il complesso edilizio scolastico Il Circolo didattico G. Pascoli ubicato
in ambito urbano semicentrale del Comune di Massafra.

Il complesso scolastico & costituito da cinque edifici, denominati padiglioni A-B-C-D-E,
collocati in un lotto recintato. | padiglioni A-B-C-D sono costruiti in muratura portante con
rivestimento in listelli di laterizio e risalgono ai primi anni '60. Il Blocco E, invece, €& stato
costruito in seguito ad un ampliamento del complesso, alla fine degli anni ’70 e consta di
una struttura a telaio in calcestruzzo armatoanch’essa rivestita con listelli di laterizio faccia

a vista.
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Si descrivono le destinazioni d’'uso degli edjfici:
- padiglioni A - B: aule
- padiglione C: palestra, archivi, segreteria e direzione
- padiglione D: aule, biblioteca e sala polivalente

- padiglione E: aule



A servizio del complesso scolastico € presente una centrale termica alimentata a gas per
la produzione di solo riscaldamento. | corpi scaldanti sono costituiti da elementi in ghisa.
Tale centrale risulta ubicata in un locale esterno all’edificio, adiacente al Padiglione C.
Risulta attualmente assente la fornitura di acqua calda sanitaria.

Gli interventi interesseranno solo i Padiglioni A, B, C, D, con l'esclusione del padiglione E.
Quest'ultimo, infatti, sara oggetto solo di interventi di natura impiantistica a seguito della

dismissione della caldaia esistente.

Opere impiantistiche da realizzarsi
Gli

interventi di efficientamento energetico di natura impiantistica saranno:

- Realizzazione di rete di distribuzione gas per ciascun edificio;

Installazione di n. 5 caldaie a condensazione a gas;

Installazione di valvole termostatiche in corrispondenza dei corpi radianti in ghisa;

Installazione di un sistema di monitoraggio energetico ed ambientale in remoto

dell’edificio.

1.2 GENERAZIONE TERMICA

Posizionamento centrale termica

Attualmente la centrale termica di questo edificio si trova in un locale adiacente al
Padiglione C, in un ambiente che € fuori il volume da riscaldare. Tale centrale termica
dovra essere dismessa e dovranno essere localizzare n.5 caldaie murali a condensazione,
una per ogni padiglione. Tale operazione comporta la necessita di provvedere alla posa in
opera di una rete gas che fornisca I'alimentazione di combustibile a ciascuna delle caldaie

di cui in precedenza.

Potenza dei generatori
La potenza dei generatori dovra essere calcolata in fase di progettazione definitiva ed
esecutiva in quanto strettamente connessa alle prestazioni finali dell’edificio oggetto

dell’'intervento.

1.3 TERMINALI
Si prevede la conservazione dei terminali in ghisa esistenti sui quali dovranno essere
installate delle valvole termostatiche al fine di gestire 'emissione del calore a seconda

delle singole esigenze.



1.4. SISTEMA DI GESTIONE, CONTROLLO E REGOLAZIONE

Dovranno essere previsti dispositivi di controllo e comando del sistema di
termoregolazione; ovvero delle apparecchiature in grado di pilotare i sistemi attuativi in
funzione del carico energetico richiesto dallutenza, che & naturalmente variabile, in
relazione alle esigenze delle utenze e dei parametri costitutivi del sistema edificio-
impianto.

E’ prevista una raccolta di dati nel tempo, al fine di ottenere i grafici e, a seconda di come
si vogliono incrociare i dati, sara possibile ottenere risultati grafici o tabellari.

Deve essere realizzato un sistema di monitoraggio che consentira di controllare gli
impianti tramite internet e rete locale a vari livelli di competenza; livello di conduzione e

livello di manutenzione.

2. OPERE EDILI
Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi, i fattori da prendere in
considerazione sono:

- scelta del materiale isolante e del relativo spessore, tenendo conto delle
caratteristiche di conduttivita termica, permeabilita al vapore, comportamento
meccanico, compatibilita ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e
fibre, possibilita di smaltimento, materiali ecocompatibili, ecc.);

- posizionamento degli strati isolanti e della eventuale barriera al vapore ai fini della
verifica di condensa interstiziale.

Per quanto riguarda i componenti vetrati, i fattori da prendere in considerazione sono:

- trasmittanza termica della vetratura: vetrature con intercapedini d'aria singole o
multiple realizzate con pellicole, o con intercapedine riempita con gas a bassa
condulttivita con materiali isolanti trasparenti, ecc.;

- trasmittanza termica del telaio: le diverse prestazioni del telaio e la compatibilita
ambientale;

- riduzione dei ponti termici esistenti a livello di interfaccia tra serramento ed
involucro edilizio;

Particolare attenzione dovra essere prestata a:
- caratteristiche di fonoisolamento del serramento;
- caratteristiche di permeabilita all'aria;

- proprieta ottiche del vetro, nei confronti dell’illuminazione naturale.



Ai sensi del D. Lgs. 311/2006. Del D.Lsg.192/2005, del D.P.R. 59/2009 e successive
modificazioni e integrazioni, gli interventi sulle murature e sulle parti vetrate devono essere
tali da indurre trasmittanze termiche inferiori ai limiti di legge stabiliti per la specifica zona
climatica (allegato C del D. Lgs.311/2006 e successive modificazioni e interazioni).ll
Comune di Massafra (TA)si classifica come Zona Climatica C ed é caratterizzata da 1123
GG.

Rispetto all’edificio attuale, cosi come in precedenza descritto, la riqualificazione prevede

azione sull’involucro mediante i diversi interventi di seguito sommariamente descritti.

2.1.SOSTITUZIONE DI INFISSI

L’intervento proposto nasce dall’esigenza di contenere I'energia termica dispersa
attraverso i componenti vetrati dell’involucro edilizio. | serramenti attuali sono costituiti da
doppio infisso, di cui I'infisso interno con telaio in legno in pessimo stato di conservazione
e quello esterno in alluminio,che non consentono il contenimento di spifferi ed infiltrazioni
d’aria, nonché adeguate prestazioni termiche.

La proposta progettuale consiste nell’adozione di infissi ad alte prestazioni, per garantire
una migliore tenuta all’aria e contenute dispersioni termiche, e per risolvere il problema del
ponte termico in corrispondenza dei serramenti.

| vetri da installare saranno termoacustici isolanti (vetro camera), dovranno seguire le
norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697. Il Decreto Ministeriale n. 115 del 17/3/95
recepisce la direttiva 92/59 CEE e rende obbligatoria I'osservanza della normativa UNI
7697. Tale normativa al punto 7.2.1. specifica che: “in ambienti aperti al pubblico e/o
adibiti ad attivita sportive e/o frequentati da giovani, indipendentemente dall’altezza del
suolo” si possono impiegare solo vetri di sicurezza e/o stratificati.

Gli infissi dovranno essere, inoltre, conformi alle prestazioni energetiche limite previste dal
D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e tali da massimizzare le
prestazioni energetiche complessive.

Per Iisolamento acustico da rumori attraverso I‘aria e di calpestio si applicano: la legge 26
ottobre 1995, n. 447, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5dicembre
1997, n. 417, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successive
modifiche e integrazioni.

Le porte delle uscite di sicurezza dovranno essere provviste di maniglione antipanico o

sono apribili a semplice pressione.



2.2.SCHERMATURE SOLARI

Le finestre esposte all'irraggiamento solare, ed in particolare le finestre esposte a Sud, Est
ed Ovest, al fine di minimizzare I'eccessivo soleggiamento estivo ed attenuare fenomeni di
abbagliamento che disturbano I'apprendimento dovranno essere provviste di dispositivo di
protezione dai raggi solari. Dovra permettere il passaggio di una sufficiente quantita di luce

naturale e una sufficiente ventilazione.

2.3.PARETI VERTICALI

Dal momento che la facciata con rivestimento in listelli di laterizio presenta evidenti tracce
di ammaloramento e di infiltrazioni di acqua piovana dovra essere rimosso il rivestimento
esistente e posto in opera un rivestimento termoisolante a “cappotto”, costituito da
materiale ad alte prestazioni ed ecocompatibile.

La scelta dei materiali costruttivi e di finitura dovra essere rispondente alle normative
vigenti e alle prestazioni richieste e soprattutto dovra garantire la resistenza ed |l
mantenimento delle proprie caratteristiche nel tempo al fine di minimizzare i costi di
manutenzione, oltre che la verifica dell’assenza di emissioni nocive.

La scelta delle caratteristiche e delle prestazioni dei componenti utilizzati dovra essere
finalizzata a massimizzare le prestazioni energetiche complessive, nel rispetto della
normativa vigente, delD. Lgs. 311/2006. Del D.Lsg. 192/2005, del D.P.R. 59/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Per lisolamento acustico da rumori si applicano la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed |l
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5dicembre 1997, n. 417, “Determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successive modifiche e integrazioni, nonché il

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 e ss.mm.ii.

2.4. COPERTURA
Per quanto concerne l'efficientamento termico della copertura piana, l'intervento mira alla
coibentazione termico attraverso la collocazione di un sistema di isolamento interno
mediante pannelli termoisolanti in materiale ecocompatibile e dotato di adeguata
resistenza al fuoco.
La scelta delle caratteristiche e delle prestazioni dei componenti utilizzati dovra essere

finalizzata a massimizzare le prestazioni energetiche complessive, nel rispetto della



normativa vigente, delD. Lgs. 311/2006. Del D.Lsg. 192/2005, del D.P.R. 59/2009 e

successive modificazioni ed integrazioni.

3. PROTOCOLLO ITACA

Il Protocollo ITACA (Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita Ambientale)
€ un sistema di valutazione, elaborato dallomonimo gruppo di lavoro, che permette di
stimare il livello di qualitd energetico ambientale di un edificio, misurandone le prestazioni
rispetto ad un certo numero di aree di valutazione e criteri.

Il Protocollo & fondato su una matrice di requisiti, organizzati in singole schede secondo
diverse aree di valutazione; ad ogni requisito corrisponde un indicatore di prestazione ed
una scala di riferimento.

Attraverso 'elaborazione dei dati di progetto & possibile ricavare il valore dell’indicatore di
prestazione per ciascun requisito e confrontarlo con la relativa scheda di riferimento.

Il punteggio corrispondente rappresenta i livelli di prestazione raggiunti.

L’insieme dei risultati, aggregati in maniera opportuna, concorre a definire il livello globale
della prestazione dell’edificio.

PRE-VALUTAZIONE

Dovra essere effettuata dal professionista una pre-valutazione della sostenibilita del
Progetto definitivo tramite il protocollo ITACA Puglia, per gli edifici pubblici non
residenziali. Tale pre-valutazione produrra un punteggio indicativo della prestazione
raggiunta dalle costruzioni.

Il punteggio minimo da conseguire dovra essere non inferiore a 2 (“significativo
miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica
corrente”).

Successivamente, il processo di certificazione dovra prevedere:

- consegna alla Stazione Appaltante dell’attestato in fase di Progetto Esecutivo, prima
dell’approvazione del progetto;

- consegna del certificato contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.



Art. 5 - QUADRO ECONOMICO

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Massafra (TA)

P.O. FESR 2007-2013 - REGIONE PUGLIA ASSE Il - LINEA DI INTERVENTO 2.4 - AZIONE
2.4.1 Promozione del risparmio energetico e dell'impiego
dell'energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale.

Quadro Economico di progetto PRELIMINARE

A) SOMME a BASE D'APPALTO

a) Lavori da eseguire

1) a misura (a+b+c) 760.000,00
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 760.000,00
2) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 81.450,00
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+2) 841.450,00 841.450,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE

a) lavori in economia 0,00

b) indagini geologiche e geomeccaniche 0,00

c) rilievi del sito 0,00
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0,00

a) alla rete di energia elettrica 0,00

b) alla rete telefonica 0,00

c) rete del gas 1.500,00

d) rete idrica e fognaria 0,00
02) Allacciamento a pubblici servizi 1.500,00 1.500,00
03) Imprevisti 29.774,06 29.774,06
04) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) 15.200,00 15.200,00

a) progettazione definitiva 28.212,68

b) progettazione esecutiva 18.808,46

c) direzione lavori 0,00

d) contabilita 0,00

e) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne 6.717,33

f) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 0,00

g) responsabile lavori in fase di progetto 0,00

h) responsabile lavori in fase esecutiva 0,00

i) progettazione geologica 0,00

Somma di (a+b+c+d+e+f+g+h) 53.738,46

1) contributo previdenziale (4%) 2.149,54

m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 12.295,36
05) Spese tecniche 68.183,36 68.183,36
06) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00
07) Spese per pubblicita e notifiche 2.000,00 2.000,00
08) Spese per opere d'arte al 2% 0,00

a) Certificazione ambientale 3.000,00

b) collaudo amministrativo 0,00

c)certificato di regolare esecuzione 0,00

d) contributo previdenziale (4%) 120,00

e) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 686,40
09) Spese per analisi e collaudi 3.806,40 3.806,40
10) Contributo a favore dell'ex A.V.C.P. 1.000,00 1.000,00
11) IVA su lavori all'aliquota del 10% 84.145,00
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell' AMMINISTRAZIONE 205.608,82 205.608,82
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 1.047.058,82




Art. 6 - CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Il progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati :

TAV 01_RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

TAV 02_INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV 03_PLANIMETRIA GENERALE

TAV 04 _REPORT FOTOGRAFICO

TAV 05_INDAGINI TERMOGRAFICHE

TAV 06_STATO DI FATTO: PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE PADIGLIONE A

TAV 07_STATO DI FATTO: PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE PADIGLIONE B

TAV 08 _STATO DI FATTO: PIANTA, PROSPETTI E SEZIONI PADIGLIONE C

TAV 09_STATO DI FATTO: PIANTA, PROSPETTI E SEZIONE PADIGLIONE D

TAV 10_PROGETTO: PIANTA E PROSPETTI PADIGLIONE A

TAV 11 PROGETTO: PIANTA E PROSPETTI PADIGLIONE B

TAV 12 PROGETTO: PIANTA E PROSPETTI PADIGLIONE C

TAV 13_PROGETTO: PIANTA E PROSPETTI PADIGLIONE D

TAV 14 PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
TAV 15 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

TAV 16 QUADRO ECONOMICO

TAV 17_CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

TAV 18 SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 7 - CONTENUTI TECNICI PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, contenuto nell'offerta, dovra fornire gli approfondimenti tecnici atti alla
determinazione oggettiva delle modalita operative. Esso dovra contenere una stima dei
lavori,I'esposizione grafica degli interventi, schede tecniche dei materiali e del loro utilizzo,
descrizione delle metodologie di intervento, relazioni specialistiche e quant'altro previsto
dagli artt. dal 24 al 32 del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 per il livello della progettazione
definitiva.

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di offerta del progetto definitivo sono
quelli previsti dal DPR n° 207/2010, ovvero:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;



c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilita ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma
2, lettere h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

[) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento

contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

0) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del

documento di cui alla lettera n).

Dovra inoltre essere presentato un cronoprogramma dei lavori in progetto da articolare
entro i tempi stabiliti dal bando di gara.

Il computo metrico estimativo sara meramente indicativo delle lavorazioni e servira
esclusivamente per la contabilizzazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, in quanto
'appalto, ai sensi dell’art. 53 c.4 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, verra stipulato a corpo.
Tutti gli elaborati di progetto, inoltre, dovranno essere sottoscritti, oltre che dal progettista,
dall'Impresa per condivisione delle scelte progettuali, tecniche ed economiche e conferma
dei contenuti (in caso di associazioni o consorzi gli elaborati progettuali dovranno essere

firmati dai legali rappresentanti di tutti gli associati o consorziati).

Art.8 - CONTENUTI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN
FASE DI PROGETTAZIONE, DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE
ALL'AGGIUDICAZIONE

Gli elaborati e la documentazione richiesta in fase di presentazione del progetto esecutivo,
sono cosi riassumibili:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;



c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

[) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.

Per quanto non specificato nel presente articolo sui contenuti del progetto esecutivo, Si
rimanda a quanto stabilito dagli artt. dal 33 al 44 del DPR n°® 207/2010.

Art. 9 - CONSEGNA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

La consegna del progetto esecutivo dovra avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi a
far data dalla comunicazione della stazione appaltante.

L'approvazione e validazione del progetto esecutivo avverra a cura dellAmministrazione

aggiudicatrice.

Art. 10 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
Tutta la documentazione del progetto dovra essere prodotta in copia cartacea,
accompagnata da relativa copia su supporto magnetico CD-ROM.

Art. 11 - VARIANTI
Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla
Amministrazione aggiudicatrice e debitamente approvata dalla stessa Amministrazione

aggiudicatrice.

Art. 12 - SORVEGLIANZA SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE E DIREZIONE DEI
LAVORI

Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convochera appositi incontri
per esaminare lo stato dell’arte delle opere e verificare la congruita dei tempi e la qualita
dell’eseguito.



L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre la possibilita di incaricare, in relazione
alla specificita delle lavorazioni, professionisti specializzati, anche esterni al proprio
organico, al fine di operare ad un controllo piu puntuale e competente.

La Direzione dei Lavori sara a cura dellAmministrazione aggiudicatrice che provvedera
ad istituirne il relativo ufficio .

Il Responsabile della sicurezza in fase esecutiva sara individuato dal’Amministrazione

aggiudicatrice.

Art. 13 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere &
calcolato a corpo sulla base del prezzo indicato attraverso I'offerta economica.

Il Corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere

non puo essere aumentato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo.

Art. 14 - NORME GENERALI PER L'ESECUTORE DELLE OPERE

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali,
e tutti gli adempimenti per il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle
cose nell’esecuzione dei lavori.

Per tutto il periodo dei lavori il soggetto aggiudicatario € garante delle opere eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e i degradi e le incongruenze riscontrate dall’Amministrazione

aggiudicatrice.

Art. 15 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori i seguenti oneri :
- Le spese per l'impianto, la manutenzione e I'illuminazione del cantiere, ivi comprese
guelle relative alla sicurezza dello stesso cantiere;
- Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
- Le spese per attrezzi e opere provvisionali e quant’altro occorre alla esecuzione
piena a perfetta dei lavori;
- Le spese per eventuali rilievi, tracciati, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere,



Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni
di materiali;

Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla consegna;
Le spese scaturenti dallosservanza del D. Lgs. N° 81/2008 (Testo Unico della
Sicurezza);

Le spese e le responsabilita per la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i

manufatti e dei materiali in esso esistenti;

Il soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori, si obbliga, altresi, a :

Eseguire la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas
e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
Effettuare campionature di ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori
d’appalto, con il corredo di documentazione tecnica della ditta produttrice, ove tale
materiale richieda la preventiva approvazione dellAmministrazione aggiudicataria;
Fornire, e garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

Assicurare i trasporti e lo smaltimento di tutti i materiali costituenti lo scarto di
cantiere,

suddivisi per tipologia secondo normativa, inclusi gli oneri di discarica e
documentazione delle ricevute delle discariche;

Predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate;

Produrre allAmministrazione aggiudicatrice adeguata documentazione fotografica,
in relazione a lavori di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili 0 non
piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque su disposizione della direzione
lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora

nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;



- Farsi garante, oltre per quel che concerne i danni causati al patrimonio stradale, di
tutti i danni causati a terzi, anche per quelli determinati da problematiche collegate
alla non piena agibilitd stradale per i mezzi di pubblico intervento, alla mancata,
tardiva o cattiva esecuzione di lavori previsti, assumendosi ogni responsabilita civile

e penale.

Inoltre, il soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori, si obbliga, a propria cura e
spese, a che l'esecuzione delle lavorazioni avvenga, in osservanza delle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compatibilmente con
'esercizio dell’attivita didattica, anche nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi e

prefestivi.

Art. 16 - INIZIO LAVORI
L’inizio dei lavori deve avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del

progetto esecutivo da parte dell Amministrazione aggiudicataria.

Art. 17 - ACCESSO AL CANTIERE
L’accesso al cantiere sara vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori
dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti

dalla legge e dalla contrattazione sindacale in materia.

Art. 18 - DURATA DEI LAVORI
La durata dei lavori é stabilita in 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna del cantiere, dopo l'approvazione del progetto
esecutivo.

Per ogni giorno di ritardo non giustificabile, rispetto al termine di ultimazione lavori, il
soggetto esecutore € tenuto al pagamento di una penale pari allo 0,3 per mille

dellammontare netto contrattuale.



