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1. PREMESSA

La presente relazione correda, ai sensi dell’art. 24 del DPR 207/2010, il progetto definitivo che
riguarda gli “interventi per la messa in sicurezza di vaste aree a rischio idrogeologico — Immissione
nel Canale Patemisco™ nel territorio comunale di Massafra.

La presente, ai sensi dell’art. 25 del suddetto, descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli
aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei
materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e dei canali.

Con il presente progetto lo scrivente Ufficio Tecnico, di concerto con I’Amministrazione, intende
portare a compimento gli interventi gia finanziati con DGR 2372/2009 ed con Delibera CIPE 8/2012
per la “riduzione del rischio idraulico lungo il canale San Marco” adeguando il tratto finale dello
stesso e il tratto di canale Patemisco che riceve anche le acque del Canale Tre Ponti (impluvio 1) e
delle Gravine Prottico del Lardo e Millarti Colombato.

Il presente lavoro é stato strutturato seguendo le fasi riportate nel seguito:

= Fase conoscitiva. Nella quale vengono acquisite tutte le informazioni di tipo geologico,
geomorfologico, topografico e climatico dell’area in esame.

= Fase di analisi. Nella quale vengono elaborate tutte le informazioni raccolte e definite le scelte
progettuali

= Fase di Verifica e Produzione. Fase di controllo della congruita dei dati risultanti dalla
progettazione rispetto ai requisiti di ingresso e produzione degli elaborati esecutivi

La normativa di riferimento utilizzata a base della progettazione é stata elencata nelle rispettive
relazioni di progetto.
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GENERALITA

Il territorio di Massafra & attraversato in direzione nord-sud da diversi impluvi alcuni dei quali
risultano molto incisi tanto da assumere la denominazione di gravina. Muovendosi in direzione ovest-
est risultano presenti i seguenti impluvi:

= Gravina Prottico del Lardo;

= Gravina Millarti Colombato;

= Gravina Madonna della Scala;

= Gravina San Marco (confluente nel canale San Marco);
= Canale Tre Ponti (o impluvio minore 1);

= Impluvio minore 2.

Detti impluvi, dopo aver attraversato tutto il territorio urbano nonché la zona industriale, confluiscono
in un unico canale, il Patemisco, che prosegue in direzione sud sino a sfociare nel mar lonio.

La gravina San Marco, in particolare, ha origine a nord-est del centro abitato in prossimita della
Masseria Pantaleo. Sviluppandosi in direzione sud, divide in due parti il centro urbano al punto che gli
unici collegamenti tra la zona ovest ed est sono garantiti dalla presenza di due ponti romani a cinque
luci posti in prosecuzione di Via Giuseppe Garbale e Viale Guglielmo Marconi nella parte alta della
citta e da un ponte ad arco posto lungo via La Liscia.

Dopo tale tratto & presente I’attraversamento con la SS 7 a valle del quale la sezione trasversale della
gravina si restringe fino ad una larghezza di circa 5.50 m. In tale tratto essa risulta contenuta
lateralmente da due muri in cemento armato e muratura alti circa 4.00 m e la “gravina” San Marco si
trasforma in “canale”.

Successivamente I’impluvio abbandona la forma di gravina per diventare un vero e proprio canale. In
detto punto si rileva la presenza dell’attraversamento ferroviario realizzato con un tombino
rettangolare di base 4.00 m e luce libera di 3.30 m. In corrispondenza di detto attraversamento si
evince la presenza di una strada laterale utilizzata dai residenti in caso di chiusura del vicino passaggio
a livello per dirigersi in direzione sud.

Il suddetto intervento di adeguamento del canale San Marco, di cui alla DGR 2372/2009 ed alla
Delibera CIPE 8/2012, attualmente in fase di esecuzione, prevedeva da questo punto:

= la realizzazione di un canale artificiale a sezione variabile (rettangolare e trapezia) lungo circa
2.300 m e dimensionato considerando un evento di piena con un tempo di ritorno di 200 anni ed un
franco di sicurezza minimo di 1.00 m;

= la realizzazione, lungo il canale suddetto, di 15 attraversamenti stradali mediante dei tombini
scatolari in calcestruzzo armato prefabbricato;

= |o spostamento dei sottoservizi interferenti.

Agli atti risulta che per il dimensionamento idraulico dei suddetti interventi sono state utilizzate le
analisi idrologiche effettuate all’interno dello studio ““Analisi del rischio idraulico nel Territorio
Comunale con riferimento ai corsi di acqua: Madonna della Scala - Colombato - San Marco -
Patemisco” (aprile 2009) che costituisce la base per I’attuale perimetrazione PAI dell’area in esame e
che conduce ad una portata duecentennale di 27.6 m3/s per il canale San Marco a monte della
confluenza della gravina Prottico del Lardo e 103.7 m3/s a valle.

Nella figura seguente & mostrato I’inquadramento territoriale dell’area.
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Figura 1 — Inquadramento territoriale (estratto dai progetti ex DGR 2372/2009 ed ex Delibera CIPE 8/2012)
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3. UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI
L’area in oggetto € identificata dalle coordinate geografiche di Latitudine 40°33'28.18"N e
Longitudine 17° 6' 30.98"E (in coordinate UTM: 678524.27 E ; 4491814.44 N) ed & ubicata a sud
dell’abitato (a circa 2.5 km)) tra la Strada Vicinale Pozzo San Pietro e la Strada Provinciale n. 37
‘Patemasco
>
Google earth
Figura 2 — Estratto da Google Earth
L’area topograficamente & situata ad una quota compresa tra i 14 m e i 10 m s.l.m. ed ricade
nell’incrocio delle seguenti tavolette IGM 1:25.000v: 202 IV-NE (Massafra), 202 VI-SE (Fermata
Bellavista), 202 1V-SO (Palagiano) e 202 IV-NO (Mottola). L’andamento orografico risulta, nel suo
complesso, pressoché subpianeggiante degradando dolcemente verso la zona Sud.
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Figura 3 - Inquadramento area di progetto (IGM 1:25.000)
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4. STUDI SPECIALISTICI EFFETTUATI
Nel corso della progettazione che ha condotto fino all’elaborazione del progetto principale sono stati
effettuati gli studi specialistici elencati nel seguito.

4.1. Aspetti geologici e idrogeologici
L’indagine Geologica é stata redatta sulla scorta degli studi acquisiti negli anni che hanno permesso
elaborare il modello geologico e geotecnico del territorio comunale e in particolare dei luoghi
interessati dagli interventi in progetto.

Figura 4 - Stralcio del foglio 202 ‘Taranto’ con sezione geologica di riferimento passante per I’area di progetto

Il presente lavoro ha preso in esame tutti gli studi redatti in conformita con la vigente normativa
(D.M.LL.PP. 12/12/1985, D.M.LL.PP. 11/03/1988, D.M.LL.PP 14/09/2005) e articolati secondo il
seguente programma:
| risultati delle indagini condotte hanno potuto evidenziare in prima analisi I’esclusione di possibili
fenomeni di instabilitd o di franosita e rendono sufficientemente sicuro I’assetto delle reti e delle
infrastrutture che andranno a realizzarsi nei vari ambiti industriali.

4.2. Aspetti geotecnici e sismici
Contestualmente, I’area oggetto di intervento progettuale & stata indagata dal punto di vista
geotecnico, geomeccanici e sismici ai sensi del D.M. 11/03/88 e della piu recente normativa ed
indicazioni del D. L.vo 3274/03.
I calcoli sono stati effettuati in accordo alle seguenti normative vigenti:
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Provvedimenti per le costruzioni con prescrizioni per zone sismiche (Leqge 2/2/74 D.M. 16/1/96 e

D.M. 11/3/1988)

Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi (D.M.
16/1/96)

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso,
e strutture metalliche (Legge 5/11/71, n.1086 e D.M. 14/2/92)

D.M. 11/3/88; Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione ed il collaudo delle opere disostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri_n. 3274 del 20 marzo 2003:

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Allegato 2 — Norme tecniche per il progetto, la valutazione e I’adeguamento sismico degli edifici.
Allegato 3 — Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti.

Allegato 4 — Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei
terreni.

Eurocodice 7 — Progettazione geotecnica. Parte 1: Regole generali.

Eurocodice 8 — Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. Parte 5: Fondazioni,

strutture di contenimento ed aspetti geotecnici.

4.3. Aspetti idrolologici ed idraulici
Le analisi idrologiche ed idrauliche sono state condotte secondo la seguente scaletta:
= acquisizione dello studio “Analisi del rischio idraulico nel Territorio Comunale con riferimento ai
corsi di acqua: Madonna della Scala - Colombato - San Marco - Patemisco™ (aprile 2009) che
costituisce la base per I’attuale perimetrazione PAI dell’area in esame
= acquisizione del rilievo Li.D.A.R. e di rilievo topografico attraverso strumentazione GPS;
= analisi morfometrica finalizzata alla costruzione del DTM e alla delimitazione dei bacini
idrografici;
= analisi idrologica per la definizione della/e curva/e di possibilita climatica mediante la
metodologia VAPI, implementazione del modello idrologico (modelli razionali, cinematici,
concettuali ecc.)
= calcolo delle portate di piena per TR 30, 200 e 500 per ogni sotto-bacino individuato nell’analisi
morfometrica;
= simulazione bidimensionale in condizione di moto vario per verificare le condizioni ante operam
con I"ausilio dei software di calcolo InfoWorks ICM 4.0;
= dimensionamento e verifica in condizione di moto permanente delle sezioni dei canali, delle
confluenze e dei manufatti di attraversamento con I’ausilio dei software di calcolo HEC-RAS
4.1.0;
4.4, Aspetti vincolistici
Anche I"aspetto vincolistico € stato valutato nel progetto.
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Dall’analisi € risultato che in generale nessun vincolo del Piano Paesaggistico Territoriale Tematico
interferisce con gli interventi in oggetto.

Dall’analisi delle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico gli interventi ricadono in aree
perimetrate ad Alta e Media Pericolosita Idraulica

Figura 5 - Previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico su base IGM
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5. INTERVENTI PREVISTI
Nel presente progetto sono previsti gli interventi seguenti:
a) Ri-sagomatura del canale San Marco a sezione trapezia lungo per circa 288 m e rivestito in cls;
b) Ri-Sagomantura a sezione trapezia con rivestimento in cls del Canale Patemisco per circa 495 m
a monte e 546 m a valle della confluenza col Canale San Marco;
c) Sagomatura dell’impluvio 1 (Canale Tre Ponti) per circa 250 m.
d) Demolizione e ricostruzione di due attraversamenti lungo il canale Patemisco (P01 e P03);
e) Realizzazione di un attraversamento nell’intersezione dell’impluvio 1 con la SP 38 (P02);
f)  Demolizione di attraversamento esistente (D01);
g) Realizzazione di viabilita interpoderale e di servizio.
[ RamoC|
e
LEGENDA
Viabilita interpoderale\ pista di servizio
Attraversament! da demollre e ricostrulre
Attraversamento da demollre
Realizzazione attraveramento
Sponde canale rivestlte con ldrosemina
Sponde canale rivestite in C.A.
Fondo canale rivestito in CA,
BT 7T
“1.\\” II D
Al f )
Al |}
Figura 6 — Estratto della “Planimetria Generale Interventi”
Relazione generale Pag. 10 di 16

PROGETTISTA

Arch. Luigi Traetta
Dirigente 5" Ripartizione

Ing. Michele De Marco (Ingegnere Idraulico)
Dott. Rita Amati (Geologo)

CONSULENZA
SPECIALISTICA



i Regione Puglia —

COMUNE DI MASSAFRA

Provincia di Taranto
Interventi di messa in sicurezza idraulica di vaste aree a rischio idraulico e idrogeologico i\
nel territorio di Massafra - Immissione nel Canale Patemisco

5.1.

PROGETTO DEFINITIVO

Interventi di sagomatura e ri-sagomatura dei canali

Il dimensionamento delle opere in progetto é stato effettuato con riferimento alle portate massime,
ovvero in corrispondenza dei picchi dell’idrogramma di piena calcolati ai tempi di ritorno
rispettivamente di 200 e 30 anni. Pertanto, definite le piogge critiche per I’assegnato tempo di ritorno,
si & ricavato il valore della pioggia netta, dell’afflusso netto al bacino e la conseguente portata al
colmo di piena.

Il dimensionamento del canali e delle opere di mitigazione del rischio idraulico € stato effettuato
tenendo in dovuta considerazione i vincoli di tipo idraulici esistenti con particolare riferimento alla
necessita di mantenere inalterato I’asse dei canali da adeguare.

La ri-sagomatura del canale San Marco sara realizzata a sezione trapezia con rivestimento in cls sino
all’altezza del tirante idrico TR200 e con idrosemina per la restante parte. L’altezza utile & stata
stabilita sommando al franco di sicurezza di 1.00 m I’altezza idrica, determinata dal deflusso di
un’onda di piena con un tempo di ritorno di 200 anni

La configurazione di progetto oggetto di verifica consiste:
Tratto Al (Canale Patemico):
= dalla sez. Al.1 alla sez. A1.12;

-Sezione trapezia base 4 m, scarpa 3/2; pendenza 0.5%
-Materiali: CLS e idrosemina; franco min 1,0 m
- Altezza utile: compresa tra 3.40 m ed 4.50 m; Arginatura: no;
Tratto A2 (Canale Patemisco):
= dalla sez. A2.13 alla sez. A2.27:

-Sezione trapezia base 4.50 m, scarpa 3/2; pendenza 0.5%
-Materiali: CLS e idrosemina; franco min 1,0 m
-Altezza utile: compresa tra 3.85 m ed 5.20 m; Arginatura: no;
Tratto B1 (Canale San Marco):
= dalla sez. B1.1 alla sez. B1.3:

-Sezione trapezia base 3 m, scarpa 3/2; pendenza 3.5%

-Materiali: CLS e idrosemina; franco min 1,0 m

- Altezza utile: compresa tra 1.85 m ed 2.55 m; Arginatura: si;
Tratto B2 (Canale San Marco):

-. dalla sez. B2.4 alla sez. B2.6:

-Sezione trapezia base 4 m, scarpa 3/2; pendenza 1.85%
-Materiali: CLS e idrosemina; franco min 1,0 m
-Altezza utile: compresa tra 2.10 m ed 4.15 m; Arginatura: si;
Tratto C (Affluente 1):
= dalla sez. C1.1 alla sez. C1.2:

-Sezione trapezia base 2 m, scarpa 3/2; pendenza 5%

Relazione generale Pag. 11 di 16

PROGETTISTA

Arch. Luigi Traetta
Dirigente 5" Ripartizione

Ing. Michele De Marco (Ingegnere Idraulico)
Dott. Rita Amati (Geologo)

CONSULENZA
SPECIALISTICA



Regione Puglia == =3}
COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto
Interventi di messa in sicurezza idraulica di vaste aree a rischio idraulico e idrogeologico !
nel territorio di Massafra - Immissione nel Canale Patemisco

5.2.

PROGETTO DEFINITIVO

-Materiali: CLS e idrosemina; franco min 1,0 m

-Altezza utile: compresa tra 2.05 m ed 2.05 m; Arginatura: no;
= dalla sez. C1.2 alla sez. C1.3:

-Sezione trapezia base 2 m, scarpa 3/2; pendenza 3%
-Materiali: CLS e idrosemina; franco min 1,0 m

- Altezza utile: compresa tra 2.05 m ed 3.95 m; Arginatura: no;
= dalla sez. C1.3 alla sez. C1.9:

-Sezione trapezia base 2 m, scarpa 3/2; pendenza 0.5%
-Materiali: CLS e idrosemina; franco min 1,0 m

-Altezza utile: compresa tra 1.85 m ed 3.95 m; Arginatura: si;

Demolizione e ricostruzione degli attraversamenti P01 e P03

Per quanto attiene gli attraversamenti con la viabilita esistente, dei quali si prevede il rifacimento in
considerazione dell’insufficienza idraulica della sezione del canale, si €& proceduto al loro
dimensionamento in considerazione del mantenimento del franco di sicurezza pari a 1 m misurato tra
I’intradosso dell’impalcato e il pelo libero dell’acqua in corrispondenza del passaggio della piena con
tempo di ritorno di 200 anni.

Nell’intersezione del canale Patemisco con la Strada Proviciale n. 37 e la Strada Vicinale Pozzo San
Pietro e prevista la demolizione dei ponti esistenti e la ricostruzione con sezione appropriata degli
stessi.

I ponti saranno eseguiti con spalle realizzate con la tecnica delle paratie di pali affiancati. Tale
soluzione, a differenza della realizzazione delle spalle eseguite come muri di sostegno, offre i seguenti
vantaggi:

= Velocizzazione delle fasi realizzative delle opere;

= Realizzazione di sistemi strutturali meno impattanti perché completamente inclusi e coperti dagli
argini del canale;

= Miglioramento della sicurezza in fase realizzativa degli scavi perché le paratie, preventivamente
realizzate, assicurano il sostegno dei fronti di scavo in corrispondenza degli attraversamenti;

= Costituiscono in assoluto, ovvero sia in condizioni di normale esercizio che di eventi straordinari
(sisma), un miglioramento in termini di funzionamento statico grazie alla sostanziale riduzione del
percorso che il carico deve compiere per raggiungere il terreno (i carichi sono praticamente gia a
terra);

= Evitano la rimozione di materiale che successivamente deve essere riposto in opera per realizzare
la continuita con il canale: con tale proposta il materiale costituente la sponda del canale rimarra
indisturbato.

La ricostruzione € prevista con:

= palificata costituita da 10 pali sulla S.P. 37) e 11 pali sulla S.V. Pozzo San Pietro di diametro
@120 cm e profondita di infissione 12 m dal piano campagna;

= trave cordolo di sezione ad L (costituita da una trave di larghezza 160 cm di appoggio per le travi
in c.a.p. e di collegamento in testa ai pali, ed una trave paraghiaia di spessore 50 cm) di lunghezza
paria 12.43 m sulla S.P. 37, e 13.47 msulla S.V. . Pozzo San Pietro
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= travi in c.a.p. di lunghezze variabili e sezioni di altezza 140 cm disposte ad interasse di 1.20 m;
= soletta in c.a. di spessore 25 cm.

La progettazione degli elementi strutturali € stata condotta in conformita al quadro legislativo
attualmente vigente in merito al dimensionamento delle strutture e per quanto riguarda la
classificazione sismica del territorio nazionale. Le norme di riferimento adottate sono riportate nel
seguito:

= Legge 5 Novembre 1971 n° 1086 — Norma per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica;

= D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n.29 del
04.02.2008);

= C.M. 02.02.2009 “Istruzioni per le I’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
dicui al D.M. 14.01.2008 (G.U. n.47 del 26.02.2009)”;

= Norma tecnica UNI ENV 1992-1-1:1993, Eurocodice 2 progettazione delle strutture di
calcestruzzo.

Realizzazione dell’attraversamento P02

L’attraversamento stradale in corrispondenza dell’intersezione dell’impluvio 1 con la Strada Vicinale
Pozzo San Pietro sara realizzato mediante la posa in opera di tombino scatolare in calcestruzzo armato
prefabbricato in grado di resistere a carichi stradali di prima categoria. Le. Tale tombino presenta
dimensioni utili pari a 5.00x2.00 m, quindi, leggermente superiori rispetto al canale artificiale in
progetto e consente il deflusso dell’onda di piena con un tempo di ritorno di 200 anni piu un franco di
sicurezza maggiore di 1.00 m.

In corrispondenza del tombino, naturalmente, sono stati previsti, in caso di aumento della quota del
piano stradale, i raccordi con la viabilita esistente in modo da garantire la continuita degli accessi
esistenti oltre alle necessarie barriere di sicurezza.

Da un punto di vista strutturale il manufatto nuovi manufatti & costituiti da struttura scatolare
realizzata mediante una piastra di fondazione sulla quale si innesteranno i piedritti costituiti da setti
continui in cemento armato a spessore costante e sui quali si realizzera la soletta di copertura
(traverso) costituita da una piastra in calcestruzzo armato gettata in opera, anch’essa a spessore
costante.

In ingresso ed in uscita dallo scatolare saranno realizzati dei muri a “C” in cemento armato gettato in
opera, costituiti da paramenti verticali ad altezza variabile nella direzione longitudinale da realizzare
in corrispondenza dei due piedritti dello scatolare e che fungeranno da contenimento per il terreno
situato a monte degli stessi. | due paramenti verticali saranno collegati mediante una fondazione unica
a spessore costante in cemento armato.

Si prevede la separazione tra lo scatolare ed i muri di ingresso ed uscita mediante la realizzazione di
un giunto strutturale.

La progettazione degli elementi strutturali € stata condotta in conformita al quadro legislativo
attualmente vigente in merito al dimensionamento delle strutture e per quanto riguarda la
classificazione sismica del territorio nazionale. Le norme di riferimento adottate sono riportate nel
seguito:

= Legge 5 Novembre 1971 n° 1086 — Norma per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica;

= D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n.29 del
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04.02.2008);

= C.M. 02.02.2009 “Istruzioni per le I’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
dicui al D.M. 14.01.2008 (G.U. n.47 del 26.02.2009)";

= Norma tecnica UNI ENV 1992-1-1:1993, Eurocodice 2 progettazione delle strutture di
calcestruzzo.

Demolizione dell’attraversamento esistente D01

Lungo il tracciato del canale Patemisco si prevede inoltre la demolizione del ponticello esistente
denominato DO1 subito dopo I’attraversamento con la S.V. Pozzo San Pietro.

Tale scelta viene motivata dal fatto che esiste la possibilita di realizzare una viabilita di collegamento
alternativa a quella esistente. Vale a dire che, non essendo vincolati nella progettazione dalla presenza
di servizi, fabbricati ed infrastrutture importanti, € possibile eliminare il detrattore e quindi migliorare
e facilitare il deflusso superficiale locale, potenziando la rete di comunicazione interpoderale esistente,
oppure realizzando all’uopo una viabilita alternativa con i relativi accessi ai fondi.

Tale scelta non solo risulta economicamente vantaggiosa (il costo della realizzazione di una viabilita
interpoderale in terra battuta ricoperta da misto granulare e sensibilmente inferiore alla realizzazione
di un nuovo attraversamento in calcestruzzo o cemento armato) ma, al contempo, evita alla viabilita
alternativa di intersecare il reticolo idrografico e quindi il canale esistente, garantendo cosi
I’officiosita idraulica dei canali defluenti sul territorio.

Realizzazione di viabilita interpoderale e di servizio

Il progetto prevede una viabilita interpoderale in terra battuta ricoperta da misto granulare stabilizzato,
atta a garantire non solo I’accessibilita ai fondi interclusi ma anche e soprattutto per facilitare le
attivita la manutenzione del canale.

Al fine di migliorare la stabilita meccanica delle piste di servizio visto I’alto tasso di percorrenza a cui
saranno sottoposte & prevista realizzazione di piste di servizio di larghezza 3,0 m rinforzate con
geogriglie a distribuzione di carico tridimensionale.

Le geogriglie possono risolvere i problemi di stabilizzazione perché esse sono molto efficienti nella
interconnessione con i materiali granulari. Quando le particelle granulari sono compattate sopra queste
geogriglie esse penetrano parzialmente e sporgono attraverso le aperture creando cosi un rigido strato
composito.

La distribuzione del carico
aglsce In manlera radiale

Figura 7 — La distribuzione di carico tridimensionale

La distribuzione del carico e di natura tridimensionale e agisce radialmente su tutti i livelli
nell’aggregato. Una stabilizzazione dello strato efficiente deve avere la capacita di distribuire il carico
su 360°. Per assicurare un’ottima prestazione, il rinforzo della geogriglia in uno strato stabilizzato
meccanicamente dovrebbe avere una alta rigidita radiale a 360.

Relazione generale Pag. 14 di 16

PROGETTISTA

Ing. Michele De Marco (Ingegnere Idraulico)
Dott. Rita Amati (Geologo)

Arch. Luigi Traetta
Dirigente 5" Ripartizione

CONSULENZA
SPECIALISTICA



Regione Puglia == =3}
COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto
Interventi di messa in sicurezza idraulica di vaste aree a rischio idraulico e idrogeologico !
nel territorio di Massafra - Immissione nel Canale Patemisco

PROGETTO DEFINITIVO

INTERFERENZE

Le principali interferenze riscontrate nel tratto oggetto della presente progettazione, come peraltro
risulta dai grafici relativi allegati, sono le seguenti:

a) viabilita principale esistente, in funzione della quale, in sede di progetto sono state variate di poco
le quote attuali;

b) recinzioni, caratterizzate principalmente da muretti a secco in pietrame, per i quali se ne prevede
la demolizione ed in alcuni casi la ricostruzione sul ciglio stradale;

c) accessi diretti da proprieta e da viabilita interpoderale, dei quali se ne € previsto lo spostamento
ed il rifacimento in funzione delle nuove sezioni idrauliche;

Detta analisi € stata svolta attraverso indagine cartografica, telerilevamento e rilevamento sul campo.

ESPROPRIAZIONI

Le opere previste completamente su proprieta privata, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dalla legge vigente in materia si € provveduto a individuare le ditte interessate (si vedano allegati di
dettaglio) e ad effettuare la stima delle indennita da riconoscere ai fini della realizzazione degli
espropri e/o delle servitu.

Il piano particellare & stato redatto alla luce del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilita approvato con D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327 e successive modifiche introdotte dal D.Leg.vo 27.12.2004 n. 330 e dal D. Leg.vo 27.12.2002
n. 302 e dalla Legge 1.8.2002 n. 166.

Si & proceduto, per la redazione del piano particellare d’esproprio, all’esame della planimetria di
progetto delle opere di sistemazione del canale, individuando cosi le aree dei fondi interessati dai
lavori.

Dopo aver individuato le particelle si sono effettuate le necessarie consultazione dalla banca dati
informatizzati dell’Agenzia del Territorio di Taranto per I’individuazione dei soggetti intestatari dei
singoli fondi. Dopo aver individuato i soggetti proprietari in base all’art. 40 e 41 del T.U. si €
provveduto all’individuazione dell’indennita di base dell’esproprio ai sensi dell’ex art. 40 commi 2 e 3
del D.P.R. n. 327/2001 (commi dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte cost. n. 181 del 10
giugno 2011), utilizzando i valori di mercato per ettaro e per tipo di coltura di terreni.

I valori pertanto sono stati determinati in base alle indagini di mercato effettuate, considerato le
caratteristiche intrinseche proprie dei terreni in esame con particolare riferimento alla vicinanza al
centro abitato, la viabilita di accesso ai fondi e la morfologia dei terreni; svolte le indagini di mercato
si e ritenuto attribuire i valori massimi riscontrati e di seguito riportati :

a) Agrumeto: V = euro/Ha 30.000,00

b) Seminativo: V = euro/Ha 10.000,00

¢) Uliveto: V = euro/Ha 16.000,00

d) Uliveto-vigneto: V= euro/Ha 20.000,00

Per I’importo complessivo delle indennita sono state tenute in conto le maggiorazioni previste dall’art.
45 del DPR 327/2001 e cioe: I’incremento pari al 50 % dell’indennita di base di esproprio per
cessione volontaria e I’incremento per i coltivatori diretti pari a tre volte I’indennita base .

Si é considerato che la percentuale di aventi diritto all’integrazione, ai sensi dell’art. 45 comma 2
lettera d, sia pari al 50% del totale delle proprieta interessate dall’esproprio.
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8. PREZZI DI ELENCO

I costi unitari adottati per la valutazione economica del presente progetto, in base a quanto previsto
dall'art. 13 della Legge Regionale n. 13 del 11/05/2001, son quelli del - Listino Regionale dei prezzi
delle opere pubbliche - Aggiornamento 2012 — approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
del 3 luglio 2012, n. 1314,

Dove non é stato possibile associare alle voci previste i prezzi del detto prezziario si & provveduto ad

una specifica Analisi Prezzi, ai sensi dell'art. 32 del nuovo D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

9. QUADRO ECONOMICO

A) Importo a base d’appalto:

al) importo dei lavori a base d'asta 3217 417.35
a2) oneri per la sicurezza 64 348.35
Totale importo a base d’appalto 3281 765.70
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:

b1) Lavori in economia € 40 000.00
b2) Rilievi, accertamenti e indagini 30 000.00
b3) Acquisizione aree 320 000.00
b4) Spese Tecniche relative alla progettazione, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza, attivita di consulenza o di supporto, collaudo,

ecc. € 290 000.00
b5) Compenso art. 92 D. Lgs. 163/06 € 33 000.00
b6) Allacciamenti ai pubblici servizi € 40 000.00
b7) Spese di gara e pubblicita € 30 000.00
b8) IVA ed altre eventuali imposte € 414 928.57
b9) arrotondamenti e imprevisti € 20 305.73
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 1218 234.30
C) Importo di progetto € 4 500 000.00
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